

ประมาณการ

แบบ ปร.4

ทางถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนสุรนารายณ์ ซอย 6/2 ช่วงปลาย หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การสวนท้องถนน เทศบาลตำบลจอหอ

ประมาณการวันที่ 19 มกราคม 2560

แบบเลขที่ กช. 9/2558

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	รื้อผิวถนนรื้อบล็อกเดิมชนทั้ง	282	ตร.ม.	-	-	50	14,100	14,100	
2	ปรับอัดพื้นทาง	282	ตร.ม.	-	-	5	1,410	1,410	
3	ทรายหยาบรองพื้น	16	ลบ.ม.	406	6,496	99	1,584	8,080	
4	คอนกรีต 240 ksc	44	ลบ.ม.	1,799	79,156	306	13,464	92,620	
5	Wire mesh 4 มม. 0.20x0.20	282	ตร.ม.	35	9,870	5	1,410	11,280	
6	เหล็ก RB 15 มม.	11	เส้น	238	2,618	38	418	3,036	
7	เหล็ก DB 16 มม.	5	เส้น	310	1,550	53	265	1,815	
8	ไม้แบบ	10	ลบ.ฟ.	400	4,000	100	1,000	5,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								137,341	
FACTOR F 1.3074								179,560	
รวมเป็นเงิน								179,560	
คิดเพียง								179,000	
หนังสือแนบเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน									
								ยอดรวม	179,000

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายสมาน มากมูล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นางฐิติรัตน์ ชุดทะเล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

โครงการก่อสร้างฟุตบอลสนามกว้าง 2 เมตร ยาวรวม 132 เมตร


สร้าง ปากทางถนนสุนทรารายณ์ไปชุมชนทรัพย์เพิ่มพูน ตำบลจ้อหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


การส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจ้อหอ

ประมาณการวันที่ 19 มกราคม 2560

แบบเลขที่ กข. 18 /2559

ร/ด	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุดดินขุดนำมถม	22	ลบ.ม.	-	-	125	2,750	2,750.00	
2	ดินถมเพิ่ม	36	ลบ.ม.	120	4,320	40	1,440	5,760.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	21	ลบ.ม.	406	8,526	99	2,079	10,605.00	
4	คอนกรีต 240 ksc	45	ลบ.ม.	1,799	80,955	306	13,770	94,725.00	
5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	72	เส้น	43	3,096	7	504	3,600.00	
6	เหล็ก DB Ø 12 มม.	102	เส้น	180	18,360	30	3,060	21,420.00	
7	เหล็ก RB Ø 15 มม.	2	เส้น	232	464	47	94	558.00	
8	เหล็กฉาก 3" x 3" x 6 มม.	10	ท่อน	747	7,470	349	3,490	10,960.00	
9	Wire Mesh 4 มม.@ 20 x 20 ม.	243	ตร.ม.	35	8,505	5	1,215	9,720.00	
10	ท่อ PVC Ø 2"	2	ท่อน	154	308	50	100	408.00	
11	ไม้แบบ	15	ลบ.ฟ.	400	6,000	100	1,500	7,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								168,006.00	
FACTOR F 1.3074								219,651.04	
รวมทั้งสิ้น								219,651.04	
คิดเพียง								219,000	
สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน									
ยอดรวม								219,000	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจประมาณราคา
(นายสมาน มากมูล)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง


(นางรติรัตน์ ชุดทะเล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง



ประมาณการ

แบบ ปร.4

กองช่าง
เทศบาลตำบลจอหอ

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมบ่อกัก 7 บ่อ

วาง ถนนบึงทับช้าง ซอย 1/2 หมู่ 13 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอหอ

แบบเลขที่ กข. 7/2558

ประมาณการวันที่ 19 มกราคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ตัดผิวคอนกรีต	70	เมตร	-	-	15	1,050	1,050	
2	รื้อผิวคอนกรีต	63	ตร.ม.	-	-	35	2,205	2,205	
3	รื้อท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนไปเก็บ	70	เมตร	-	-	65	4,550	4,550	
4	ดินขุดถมกลับ	42	ลบ.ม.	-	-	125	5,250	5,250	
5	ดินถมท้ายท่อ	10	ลบ.ม.	120	1,200	20	200	1,400	
6	ตกแต่งดินท้องท่อ	56	ตร.ม.	-	-	5	280	280	
7	ทรายหยาบรองพื้น	5	ลบ.ม.	406	2,030	99	495	2,525	
8	คอนกรีตหยาบ	2.2	ลบ.ม.	1,705	3,751	306	673	4,424	
9	ท่อ คสล.มอกชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	64	ท่อน	402	25,728	100	6,400	32,128	
10	คอนกรีต 240 ksc	12	ลบ.ม.	1,799	21,588	306	3,672	25,260	
11	คอนกรีตยาแนว	0.1	ลบ.ม.	1,799	180	306	31	211	
12	เหล็ก RB Ø 9 มม.	52	เส้น	89	4,628	13	676	5,304	
13	เหล็ก DB Ø 12 มม.	21	เส้น	180	3,780	30	630	4,410	
14	wire Mesh	42	ตร.ม.	35	1,470	5	210	1,680	
15	ตะปู	7	กก.	56	392	50	350	742	
16	ท่อ PVC Ø 2"	1	ท่อน	154	154	50	50	204	
17	เหล็กฉาก 2" x 2" x 6 มม.	3	เส้น	457	1,371	220	660	2,031	
18	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 6"	1	ท่อน	150	150	70	70	220	
19	ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	32	256	50	400	656	
20	ไม้แบบ	6	ลบ.ฟ.	400	2,400	100	600	3,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								97,530	
FACTOR F 1.3074								127,510	
รวมทั้งสิ้น								127,510	
คิดเพียง								127,000	
หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน									

ยอดรวม

127,000

ลงชื่อ

no.

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

Handwritten signature

ผู้ตรวจประมาณราคา

สำเนาถูกต้อง

(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)

(นายสมาน มากมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นางลลิตีร์ตัน ชุตทะเล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนปากทางเข้าชุมชนทรัพย์เพิ่มพูน


ถนนปากทางเข้าชุมชนทรัพย์เพิ่มพูน ตำบลจ้อหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


ปริมาณงานที่ขอเบิก เทศบาลตำบลจ้อหอ

ประมาณการวันที่ 19 มกราคม 2560

แบบเลขที่ กข. 19 /2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินลูกรัง	5	ลบ.ม.	-	-	125.00	625	625.00	
2	เกรดปรับแต่งพื้นทาง	17	ตร.ม.	-	-	7.00	119	119.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	2	ลบ.ม.	406	812	99.00	297	1,109.00	
4	หินคลุกอัดแน่น	3	ลบ.ม.	278	834	99.00	297	1,131.00	
5	Vire Mesh 4 มม.@ 0.20 x 0.20	17	ตร.ม.	35	595	5.00	85	680.00	
6	คอนกรีต 240 ksc	4	ลบ.ม.	1,799	7,196	306.00	1,224	8,420.00	
5	ไม้แบบ	2	ลบ.ฟ.	400	800	100.00	200	1,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								13,084.00	
FACTOR F 1.3074								17,106.02	
รวมทั้งสิ้น								17,106.02	
คิดเพียง								17,000	
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน									
ยอดรวม								17,000	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจประมาณราคา
(นายสมาน มากมูล)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นางรุติรัตน์ ชุดทะเล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ประมาณการก่อสร้างถนนลูกรังซอยสมโชค (ข้างตอรถ) หมู่ที่ 4


สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยสมโชค หมู่ 4 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอหอ

ประมาณการวันที่ 27 มกราคม 2560

แบบเลขที่ กข. 12 /2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	303	ลบ.ม.	120	36,360	25.00	7,575	43,935.00	
2	ดินลูกรังบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	167	ลบ.ม.	245	40,915	30.00	5,010	45,925.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							89,860.00	
	FACTOR F 1.3624							122,425.26	
	รวมทั้งสิ้น							122,000.00	
	คิดเพียง							122,000	
	หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน								
								122,000	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจประมาณราคา
 (นายสมาน มากมูล)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง


 (นางรุติรัตน์ ชุดทะเล)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง